PETER JAHN & PARTNERE A/S - HTALMAR BRANTINGS PLADS 6 - 2100 KOBENHAVN @ - TLF.: 35 43 10 10
Bilag 4
Eksempler pa omkostningsniveauet for ekstraarbejde ved nedtagning/retablering i moderniserede kokkener og badevzrelser.
De forhold som beboerne kan have foretaget som komplicerer, er:

Kgkken: Estimerede priser for tilleeg

- Rorkasser uden fliser i kekken (bord til overskab) ca. kr. 2.500

- Rorkasser med fliser i kekken (bord til overskab) ca. kr. 3.500 - 4.000 (afhznger af fliseprisen)
- Rorkasser uden fliser i kekken (bord til loft) ca. kr. 3.500

- Rorkasser med fliser i kekken (bord til loft) ca. kr. 5.000 - 6.000 (afhznger af fliseprisen)
- Nedhangte faste (gips) lofter i kekken uden el/spots* ca. kr. 2.000 - 2.500

- Nedhengte faste (gips) lofter i kekken med el/spots* ca. kr. 1.500 - 2.000

Badeverelse: Estimerede priser for tilleg

- Nedhangte faste (gips) lofter 1 badevaerelse uden el/spots* ca. kr. 6.000 - 7.000

- Nedhzngte faste (gips) lofter i badevarelse med el/spots™* ca. kr. 7.500 - 8.500

- Nedhangte lgse / demonterbare lofter i badevarelse uden el/spots* ca. kr. 500-1.000

- Nedhangte lose / demonterbare lofter i badevarelse med el/spots* ca. kr. 1.000 - 1.500

- Rorkasse i fuld hgjde (gulv til loft) uden fliser ca. kr. 4.000 - 5.000

- Rorkasse 1 fuld hgjde (gulv til loft) med fliser ca. kr. 6.000 - 7.500 (athenger af flisepris)

- Tilleeg ved hangetoiletter ca. kr. 1.500 - 2.000

Det er ikke vores vurdering at nyt kekken med elementskabe ger udskiftningen mere kompliceret end ved oprindeligt forrammekekken. Men er
der udfort serlig bordplade som vanskeligger udskiftningen vil retableringen her blive lidt hejere end ellers.

Hvis beboerne har skjulte rorferinger som ikke er udfert i PEX skal det udskiftes til nye synlige ror, som er en del af projektet (uden meromkost-
ning). Hvis beboerne gnsker at fa nye ror skjult igen, ma dette arbejde prissattes individuelt og udferes efter direkte aftale mellem VVS og bebo-
er,

Med venlig hilsen
Peter Jahn & Partnere A/S
Jacob Lemche
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