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FinnL []Davidsen

E/F Godthabs Have

c/o Qvortrup Administration A/S
Lyngbyvej 28, 2.

2100 Kgbenhavn @

CVR.nr. 15 78 40 83

Haslev, 15. November 2021
Vor ref.: Lasse
EF Godthabshave
Totalentreprise — Udskiftning af aflgbssystem.

| forlengelse af forligsmg@de den 4. november 2021, fremsende hermed vort tilbud, som er baseret pa
udskiftning af de faldstammer som er coatet jfr. projektmaterialet fra RambglI.

Tilbudssum i henhold til vedlagte tilbudsliste:
Samlet tilbud excl. moms kr. 9.500.000,-

Salgs- & leveringsbetingelser: ABT 93
Tidsplan: 38 arbejdsuger med arbejder i lejligheder 4 uger + 1 uge mangelgennemgang

Bemaerk at udskiftning af faldstammerne vil give synlige aflgbsrgr i de lave ender i kgkken- og badloft, da
faldstammerne i de nuvaerende Igsning er helt eller delvist indstgbt i betondaekket.

Faldstammerne udskiftes fra under loft i kaelder frem til eksisterende vandlas som er udskiftet i det
oprindelig projekt.

Med venlig hilsen
Finn L & Davidsen

Lasse Houengaard

lasse @fld.dk
Mobil telefon: 22 10 14 56
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Arbejds art

Ydelse

Antal

Stk. pris

Samlet pris

Demontering

Demontering af faldstammer,
kaelderloft - 6 sal inkl loftrum

9.520

28.560,00

Demontering

Demontering af kombi
faldstammer, kaelderloft - 6sal
inkl loftrum

9.520

66.640,00

Demontering

Demontering af faldstammer,
kaelderloft - 9 sal inkl tagrum

13

16.800

218.400,00

Vvs arbejder

Nye toilet/badefaldstammer fra
kaelderloft - 6 sal inkl loftrum
med tilslutning til eksisterende
tagheette. Der udskiftes frem: til
om med kloset og frem til
eksisterende nye vandlas ved
gulvaflgb

102.250

306.750,00

Vvs arbejder

Nye kombi faldstammer for
kekken og badevaerelse fra
kzlderloft - 6 sal inkl loftrum
med tilslutning til eksisterende
taghaette. Der udskiftes frem til
og med kloset og frem til
eksisterende ny vandlas ved
gulvaflgb inkl. ny kgkkenaflgb
og vandlas.

129.500

906.500,00

Vvs arbejder

Nye toilet/badefaldstammer fra
keelderloft - 9 sal inkl tagrum
med tilslutning til eksisterende
tagheette. Der udskiftes frem: til
om med kloset og frem til
eksisterende nye vandlas ved
gulvaflgb

13

150.250

1.953.250,00
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Murer og maler i 340 lel. Abning
af skakt til faldstamme, samt
reetablering af skakt.
Reetablering af veeg til nabo,
hvor den brydes med de
vandrette aflgbsledninger.
Maling af de beskadige omrader
og ikke komplet maling af hele

7 | Bygningsarbejder vaegge 3.271.000,00
De- og genmontering af
8 | Bygningsarbejder nedhaengte lofter 708.500,00
Tegmrer arbejder i kpkkener, v/
9 | Bygningsarbejder kombi faldstamme 84 2.800 235.200,00
Stillads/repo til arbejder v/
10 | Stillads elevatorskakt i nr. 37-41 56.500,00
Badevogn, 20 kabiner inkl.
renggring 1 gang om ugen.
11 | Byggeplads Ekskl. forbrug 321.850,00
12 | Byggeplads Torklosetter, 20stk inkl. tsmning 20 700 14.000,00
13 | Byggeplads Skurby for handvaerkerne 84.150,00
Afdakning af gulve i lejligheder,
14 | Byggeplads ekskl. stgvvaegge 340 790 268.600,00
Varlinger, beboerkontakt,
16 | Byggepladsledelse styring m.m. 1.060.100,00
Samlet tilbud Ekskl. moms 9.500.000,00
Moms 25% 1.871.425,00
Samlet tilbud Inkl. moms 11.371.425,00

www.fld.dk - 70122020




