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E/F Godthåbs Have  
c/o Qvortrup Administration A/S 
Lyngbyvej 28, 2. 
2100 København Ø 
CVR.nr. 15 78 40 83  
  
            Haslev, 15. November 2021 
 
Vor ref.: Lasse  
 
 
EF Godthåbshave  
Totalentreprise – Udskiftning af afløbssystem. 
 
I forlængelse af forligsmøde den 4. november 2021, fremsende hermed vort tilbud, som er baseret på 
udskiftning af de faldstammer som er coatet jfr. projektmaterialet fra Rambøll.   
 
Tilbudssum i henhold til vedlagte tilbudsliste: 
 

Samlet tilbud  excl. moms kr.  9.500.000,-  
 
Salgs- & leveringsbetingelser: ABT 93 
Tidsplan: 38 arbejdsuger med arbejder i lejligheder 4 uger + 1 uge mangelgennemgang  
 
Bemærk at udskiftning af faldstammerne vil give synlige afløbsrør i de lave ender i køkken- og badloft, da 
faldstammerne i de nuværende løsning er helt eller delvist indstøbt i betondækket.  
 
Faldstammerne udskiftes fra under loft i kælder frem til eksisterende vandlås som er udskiftet i det 
oprindelig projekt.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Finn L & Davidsen 
 
 
Lasse Houengaard     
lasse@fld.dk      
Mobil telefon: 22 10 14 56  
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 Godthåbs Have Tilbudsliste 15.11.2021 
  Arbejds art Ydelse Antal Stk. pris Samlet pris 

1 Demontering 

 
Demontering af faldstammer, 
kælderloft - 6 sal inkl loftrum 3 9.520 28.560,00 

2 Demontering 

 
Demontering af kombi 
faldstammer, kælderloft - 6sal 
inkl loftrum 7 9.520 66.640,00 

3 Demontering 

 
Demontering af faldstammer, 
kælderloft - 9 sal inkl tagrum 13 16.800 218.400,00 

4 Vvs arbejder 

 
Nye toilet/badefaldstammer fra 
kælderloft - 6 sal inkl loftrum 
med tilslutning til eksisterende 
taghætte. Der udskiftes frem til 
om med kloset og frem til 
eksisterende nye vandlås ved 
gulvafløb 3 102.250 306.750,00 

5 Vvs arbejder 

 
Nye kombi faldstammer for 
køkken og badeværelse fra 
kælderloft - 6 sal inkl loftrum 
med tilslutning til eksisterende 
taghætte. Der udskiftes frem til 
og med kloset og frem til 
eksisterende ny vandlås ved 
gulvafløb inkl. ny køkkenafløb 
og vandlås. 7 129.500 906.500,00 

6 Vvs arbejder 

 
Nye toilet/badefaldstammer fra 
kælderloft - 9 sal inkl tagrum 
med tilslutning til eksisterende 
taghætte. Der udskiftes frem til 
om med kloset og frem til 
eksisterende nye vandlås ved 
gulvafløb 13 150.250 1.953.250,00 
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7 Bygningsarbejder 

Murer og maler i 340 lel. Åbning 
af skakt til faldstamme, samt 
reetablering af skakt. 
Reetablering af væg til nabo, 
hvor den brydes med de 
vandrette afløbsledninger. 
Maling af de beskadige områder 
og ikke komplet maling af hele 
vægge     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.271.000,00 

8 Bygningsarbejder 

 
De- og genmontering af 
nedhængte lofter     708.500,00 

9 Bygningsarbejder 

 
Tømrer arbejder i køkkener, v/ 
kombi faldstamme 84 2.800 235.200,00 

10 Stillads 

 
Stillads/repo til arbejder v/ 
elevatorskakt i nr. 37-41     56.500,00 

11 Byggeplads 

 
Badevogn, 20 kabiner inkl. 
rengøring 1 gang om ugen. 
Ekskl. forbrug     321.850,00 

12 Byggeplads 
 
Tørklosetter, 20stk inkl. tømning 20 700 14.000,00 

13 Byggeplads 
 
Skurby for håndværkerne     84.150,00 

14 Byggeplads 

 
Afdækning af gulve i lejligheder, 
ekskl. støvvægge 340 790 268.600,00 

16 Byggepladsledelse 

 
Varlinger, beboerkontakt, 
styring m.m.     1.060.100,00 

            
  Samlet tilbud Ekskl. moms     9.500.000,00 
    Moms 25%     1.871.425,00 
  Samlet tilbud Inkl. moms     11.371.425,00 

  
 
 


